SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 112 122 1220
(budynki niemieszkalne — Budynki biurowe)
Obiekty budowlane Strazy Granicznej
kategoriawg. CVP 45216126-3

B - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdét przy rozbudowie, przebudowie,
nadbudowie budynku Placowki Strazy Granicznej w miejscowosci Korczowa
gm. Jarostaw w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa PSG w m. Korczowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacii technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie
z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robo6t w
obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne,
wspoine dla robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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1.4.3 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu
budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4  robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze
prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu
budowlanego.

1.4.5 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.6 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.7 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7 prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane -
nalezy przez to rozumieé¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

1.4.8 pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje
administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.9 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
I opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardéw, a w przypadku realizaciji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

1.4.10 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumiec
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.11 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé
pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12 wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8

1.4.13 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w
rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.14 organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to
rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbézn. zm.).
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1.4.15 obszarze oddziatlywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢
teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.16 optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci
wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.17 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to
rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.18 dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik
wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robét.

1.4.19 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce
rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.20 rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ -
akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicbw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium
jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy Ilub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za

mawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.22 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty
naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robé6t, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
sp(ejcyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.23 odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec
zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét
budowlanych.

1.4.24 poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumiec
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25 projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe
prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26.przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania robd6ét wedlug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robé6t
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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1.4.27.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to
rozumie¢ czes¢ obiekiu budowlanego zdolng do spetniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacii.
1.4.28.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec

ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
gLéql_owy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

> dostarczong przez Zamawiajgcego,
> sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegdblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0go6lnych warunkach
umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca
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jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlkgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia roboét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdét wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu Iub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzenh zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
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i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s$
przy transporcie gruzu, materiatdw i wyposazenia na terenie budowy i poza
nim.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca  zapewni i Dbedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s06b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowe] i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisbw i wytycznych podczas prowadzenia robdot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatdw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje
dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne Iub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
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w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
ré6znych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegélnych elementéw
rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie  zapewnienia jakosci lub  projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wyn Jedy do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pbdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania
dotyczagce przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6ét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

v organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

v’ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

v plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

v wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

v wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania
poszczegoblnych elementéw robdt,

v' system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych robot,

v’ wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis

laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

v' sposbb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

v' wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

v' rodzaje i iloS¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

v’ sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i
stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
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Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatbw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli roboét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i
rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

v Polska Normg Iub

v’ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktébrym mowa w
rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéow, dla kitérych ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do robd6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym
obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
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Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy (czesci budynku w
ktérej majg by¢ prowadzone prace remontowe),

> date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

> uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robét,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdolnych elementéw
robot,

> przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach,

> uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

> daty zarzgdzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

> zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
> stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania

rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

> dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

> dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz
wyniki  przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

> wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto
je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robdét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-
[3], nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

VVVYVVYY

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
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Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedag wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz KSNR-ach i tp. Normach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagii zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac
w sposoOb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

YV VYV
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8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odgiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6ét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiéor ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru | Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbiorébw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub  robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
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konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci | ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji I nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru  ostatecznego
robdét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

> dokumentacie powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z
naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku wykonania roboét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

> szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

> dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

> wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan | oznaczenh
laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),

> deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robbét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robd6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z wusunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednlenlem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za Jednostk% obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

» Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg
obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

> wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale
z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr
100 poz.1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 z
pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr
71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 22003 r. Nr 48 poz. 401).
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