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Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót. 
Obiekt – symbol PKOB -  1 12  122 1220 
(budynki niemieszkalne – Budynki biurowe) 

Obiekty budowlane Straży Granicznej 
kategoria wg. CVP   45216126-3 

 
 

B.00.00.01    ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 
      Kategoria robót 4510000-1 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót związanych z częściową rozbiórką istniejącego 
budynku wraz z demontażem elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych               
i wykończeniowych przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie  budynku 
Placówki Straży Granicznej w miejscowości Korczowa gm. Jarosław                       
w ramach zadania pn.: „Rozbudowa PSG w m. Korczowa”. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot 
związanych z: 
 

 z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów  konstrukcyjnych 
oraz wykończeniowych istniejącego budynku PSG w m. Korczowa                
i obejmują: 

 

• demontaż istniejących instalacji w  budynku 

• usunięcie  istniejącego pokrycia dachu z blachy trapezowej 

• demontaż  drewnianej konstrukcji dachu 

• rozebranie stropu nad parterem  

• rozebranie ścian konstrukcyjnych parteru do poziomu parapetów 

• wyburzenie ścianek działowych  

• wykonanie nowych otworów drzwiowych w istniejących ścianach oraz 
powiększenie otworów istniejących (dostosowanie otworów 
drzwiowych do obowiązujących przepisów) 
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• wywóz  gruzu i innych elementów z rozbiórki poza teren budowy.  
Zgodnie z zaleceniami Inwestora gruz budowlany oraz inne materiały 
pozostałe z rozbiórki zagospodaruje   we własnym zakresie.  

 
 

1.4.    Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
normami oraz określeniami podanymi w ST  

B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania 
ogólne" pkt. 1.5. 

1.6.  Dokumentacja   robót  

Dokumentację robót rozbiórkowych stanowią: 

- projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy  budynku Placówki 
Straży Granicznej w miejscowości Korczowa gm. Jarosław w ramach 
zadania pn.: „Rozbudowa PSG w m. Korczowa” opracowany zgodnie                                      
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 
120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w 
przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  
15.12.1994   r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 
1995 r. nr 2, poz. 29), 

- protokóły odbiorów robót  

 

 

2.   Materiały pochodzące z rozbiórki 
 
Materiałami pochodzącymi z rozbiórki są : 
 

• Blacha trapezowa z pokrycia dachu 

• Drewniane elementy więźby dachowej 

• Gruz ceglany 

• Gruz betonowy 

• Gruz ceramiczny 

• Deski, drewno 

• Elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy)  itp. 
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3.  Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót  rozbiórkowych winien wykazać się 
możliwością korzystania z nw. sprzętu, gwarantującego właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST jakość robót  

 łomy, kilofy, oskardy, młoty 

 piły  tarczowe diamentowe do cięcia betonu i betonu zbrojonego,  
 szufle wiadra , taczki 
 Piły do metalu i drewna 
 Wciągarki ręczne lub elektryczne 
 Rusztowania systemowe i pomosty wewnętrzne 
 Samochód samowyładowawczy 5 – 10 t 

 
 

 4.  Transport  
 
Gruz oraz inne elementy z rozbiórki powinny być przewożone  samochodem 
wywrotką   poza obręb budowy.  
Miejsce  wywozu i sposób zagospodarowania pozostaje po stronie Wykonawcy 
robót.  
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty  przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : 
 

 Teren   ogrodzić i oznakować 
 W części przewidzianej do rozbiórki zdemontować istniejące zasilanie w 

energię elektryczną  oraz pozostałe instalacje (instalacja c.o.  i wod.kan. 
) 

 Zapewnić bezpieczeństwo użytkowania części przeznaczonej do 
realizacji w drugim etapie  

 
5.2.  Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe  prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury   z dnia 06.02.2003 r (Dz.U.. Nr 7 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych. 
 
Roboty wyburzeniowe wykonywane przy użyciu sprzętu należy prowadzić 
szczególnie ostrożnie tak, aby nie uszkodzić elementów budynku nie objętych 
rozbiórką. 
 
W trakcie prowadzenia robót stosować zabezpieczenia i osłony w celu 
wyeliminowania szkodliwych oddziaływań na sąsiedztwo. 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych wyburzeniowych należy  wywieźć gruz i 
uporządkować plac budowy. Wywóz gruzu i jego zagospodarowanie po stronie 
Wykonawcy. 
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6. Kontrola jakości robót. 
 

 

Kontrola jakości   wykonanych robót  polega na sprawdzeniu kompletności 
dokonanej rozbiórki  oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
 
 
7. Obmiar  robót 

 
Jednostką obmiarową jest – m3  rozebranej konstrukcji żelbetowej, murowej, lub 
betonowej lub m2 zdemontowanych elementów prefabrykowanych.    
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. Odbiór robót 
 
Odbioru robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor  na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy 
   
 
9. Podstawa płatności. 
 
Płaci się za ustaloną ilość m3  lub  m2  zdemontowanych elementów 
prefabrykowanych, rozebranego muru,  elementów konstrukcji, itp. wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
 

  Zabezpieczenie miejsca rozbiórki 
 wykonanie rozbiórki 
 segregację materiałów   
 wywóz gruzu i innych materiałów pochodzących z rozbiórki 
 uporządkowanie  placu budowy  

 
 

10.  Przepisy związane 
 
 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych   z 
dnia 28 marca 1972 r  - Dz.U nr 13 poz..93  z późniejszymi zmianami. 
 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury   z dnia 06.02.2003 r (Dz.U.  Nr 7 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  
budowlanych. 
 
 

 

        Opracowanie : 
 
        mgr inż. Teresa Styś 


