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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  
I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obiekt – symbol PKOB -  1 12  122 1220 
(budynki niemieszkalne – Budynki biurowe) 
Obiekty budowlane Straży Granicznej 
kategoria wg. CVP   45216126-3 

 
 

B.12.00.00     STROPY  PODWIESZONE 

Kategoria robót      45262650-2 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem stropów podwieszonych w ramach rozbudowy, 
przebudowy, nadbudowy budynku Placówki Straży Granicznej w miejscowości 
Korczowa gm. Jarosław w ramach zadania pn.: „Rozbudowa PSG w m. Korczowa”. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot umożliwiających 
wykonanie sufitów podwieszonych (okładzin stropów)  w ramach rozbudowy, przebudowy, 
nadbudowy budynku Placówki Straży Granicznej w miejscowości Korczowa gm. Jarosław 
w ramach zadania pn.: „Rozbudowa PSG w m. Korczowa” i obejmują : 
 

 Systemowe  kasetonowe sufity podwieszone  
 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na systemowym ruszcie stalowym  

Specyfikacja obejmuje wykonanie  okładzin  montowanych do stropów na ruszcie 
systemowym (okładziny z płyt gipsowo-kartonowych i kasetonów)  

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie okładzin wewnętrznych , oraz ich 
odbiory. 

 
 

1.4.  Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5. 

1.6.  Dokumentacja robót  okładzinowych związanych z wykonaniem stropów 
podwieszonych 

Dokumentację robót    stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

- projekt wykonawczy budynku – architektura wnętrz 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  15.12.1994   r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowla-
nych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 
106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych, 

 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót  okładzinowych stropów  powinny 
mieć: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą skła-
dowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót  okładzinowych. 
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Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.1   Okładziny z płyt  gipsowo – kartonowych  

 

2.1.1. Opłytowanie   - płyty gipsowo-kartonowe   wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

 płyty gipsowo-kartonowe  wodoodporne  GKI gr. 12,5 mm (sanitariaty i 
pomieszczenia mokre) 

 płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne GKF  gr. 12,5 mm (strop nad poddaszem) 

 

2.1.2. Konstrukcja – ruszt stalowy systemowy podwójny z  kształtowników 
profilowanych CD 60/27 i UD 28/27 kotwiony do stropu za pomocą dybli 
rozporowych  metalowych – nad sanitariatami oraz mocowany do wiązarów 
stalowych konstrukcji dachu za pomocą wieszaków metalowych z prętów ze 
stali ocynkowanej Φ 6 mm zakończonych wieszakami systemowymi – strop 
nad widownią. 

 

2.1.3 Izolacja  - płyty z wełny mineralnej hydrofibizowanej półtwardej „50” grub.5 cm 

 

 Wymagania wg   BN-84/6755-08 - Parametry techniczne 
- gęstość   objętościowa    ≥   50 kg/m3 
- zawartość substancji organicznych  ≤    3% 
- zawartość wilgoci    ≤   1,5% 
- współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 20o <  0,043 W/mK 
- odporność  termiczna:      lepiszcza  ≥  250oC 
         włókna     ≥  600oC 
 

2.1.4.   Materiały pomocnicze 

 Kołki kotwiące metalowe 

 Blachowkręty 

 Wieszaki systemowe 

 Łączniki wzdłużne 

 Łączniki krzyżowe 

 Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

 Masa szpachlowa 

 Taśma spoinowa 
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2.2  Stropy kasetonowe systemowe 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  podano  w   

     ST  B 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania sufitów podwieszonych 

Do wykonywania robót  okładzinowych  związanych z wykonaniem sufitów 
podwieszonych  należy stosować: 

 
 piłę ręczną, elektryczną lub wyrzynarkę 
 noże do cięcia płyt dźwiękochłonnych 
 wiertarka 
 młotek 

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu   podano  ST   B-00.00.00   
„Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub za-
mkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest prze-
wożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicz-
nych. 

 

 5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych  powinny być 
zakończone: 

- roboty  tynkarskie  

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych  

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami  
naprawczymi. 

 

5.2. Wykonanie stropów podwieszonych  z płyt gipsowo-kartonowych 
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 Strop podwieszony w sanitariatach – płyty gipsowo-kartonowe GKI 12,5 mm na 
ruszcie stalowym podwójnym systemowym z kształtowników CD i UD wykonanym 
zgodnie z instrukcją producenta – mocowanie rusztu do stropu za pomocą 
metalowych dybli rozporowych. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanymi do używania wkrętarek. 
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 
zaszpachlować zaprawą gipsową. 

 
 Strop podwieszony nad korytarzem o kształcie łamanym – łączony ze stropem 

kasetonowym  wg wytycznych projektowych - płyty gipsowo-kartonowe GKF  12,5 
mm  na ruszcie podwójnym o rozstawie profili nośnych 40 cm z ułożeniem na 
ruszcie mat izolacyjnych wełny mineralnej gr. 5cm. Konstrukcja rusztu mocowana 
do płyt stropowych za pomocą  wieszaków metalowych ze stali ocynkowanej Φ 6 
mm o zróżnicowanej długości  zakończonych wieszakami systemowymi.   

5.3   Wykonanie stropu  podwieszonego typu kasetonowego wg. instrukcji producenta 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST   

      B-00.00.00.  (kod 45212410-3) „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszonych 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót 
oraz podłoża. 

Wszystkie materiały  stosowane do wykonania sufitów podwieszonych, jak również 
materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania sufitów 
podwieszonych (okładzin stropów) z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego 
fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych 
prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju rusztu oraz jakości jego wykonania oraz innych robót „zanikających". 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wy-
magań dotyczących wykonanych  okładzin stropów w szczególności: 



 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

B.12.00.00    Stropy podwieszone 
Budynek Placówki  Straży Granicznej w  m. Korczowa 
Opracowanie PPU „Inwestprojekt” Krosno sp. z o.o. – kwiecień 2019 r 
 

 

 

 

6

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami . 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący stropów podwieszonych powinien obejmować: 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania podłoża – tynkowanie  

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania rusztu stalowego 

 Sprawdzenie prawidłowości montażu płyt  gipsowo-kartonowych lub dźwiękochłnnych 

 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami  stawianymi przez producenta 
płyt i systemów montażowych i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

Prawidłowo wykonany strop podwieszony powinien być zgodny z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.   ODBIÓR  ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00.  „Wymagania ogólne" 
pkt 8. 

8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem stropów podwieszonych elementem 
ulegającym zakryciu są podłoża i ruszty stalowe.  

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót  związanych z montażem 
rusztu. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż 
materiałów rusztów) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizo-
wanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kie-
rownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesie-
niu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizual-
nej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać 
umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 projekt budowlany, 

 projekty wykonawcze 

 dokumentację powykonawczą, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 
materiałów  i wyrobów, 

 protokóły odbioru podłoże, 

 protokóły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,  oraz 
dokonać oceny wizualnej wykonanych robót. 

Roboty okładzinowe stropów powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny  okładzina nie powinna być przyjęta. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
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 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości  
okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym  obniżeniem wartości  wynagrodzenia w stosunku  ustaleń 
umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je 
ponownie 
i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzu-
pełnieniu. 

 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawia-
jącego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego po-
między zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość 
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu  okładzin 
po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i 
okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwaran-
cyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych  okładzinach. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia   dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00.   
„Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
Podstawa płatności   
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni wykonanego stropu podwieszonego, która 
obejmuje: 
 przygotowanie podłoża, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
    ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
    obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
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   montaż rusztów  stalowych 
   montaż  sufitów podwieszonych z płyt gipsowych wraz z szpachlowaniem spoin 
   montaż   stropw podwieszonych z płyt  kasetonowych 
   rozebranie rusztowań 
   oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty  okładzinowe 
może być dokonana według następujących sposobów: 

 rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach 
umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest 
określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 
dokumentacji projektowej i umowy, 

 rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 
ustalonej w dokumentach umownych ceny  jednostkowej (z kosztorysu) i 
faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wyko-
naniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie 
po dokonaniu odbioru częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 

 wartość pracy sprzętu z narzutami, 

 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 
osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych  okładzin, wykonanie 
zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 
ustalone w umowie.  

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE    

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne  ST B-
00.00.00.),  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie  
Arkady - 1990 rok. 
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